

Số: /QĐ-UBND

Gia Lộc, ngày tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Công trình: **Cải tạo, nâng cấp Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Gia Lộc**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LỘC

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ Xây dựng Ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân huyện Gia Lộc về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Gia Lộc;

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 09 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo, nâng cấp Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Gia Lộc.

Trên cơ sở Báo cáo thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo nâng cấp nhà làm việc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Gia Lộc số 02/BC-TCKH ngày 23 tháng 3 năm 2023 của phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Gia Lộc;

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lộc tại Tờ trình số 05/TTr-BQLDAĐTĐXD ngày 21 tháng 3 năm 2023 về việc đề nghị

thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, nâng cấp Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Gia Lộc.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Cải tạo, nâng cấp Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Gia Lộc (chi tiết phụ lục kèm theo).

Điều 2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Gia Lộc chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng HĐND - UBND huyện; Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch huyện, Kinh tế và Hạ tầng huyện; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Giám đốc Kho bạc nhà nước Gia Lộc và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn

UBND HUYỆN GIA LỘC**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU****Dự án: Cải tạo, nâng cấp Nhà làm việc bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế một cửa huyện Gia Lộc***(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng 3 năm 2023 của UBND huyện Gia Lộc)*

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT:đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 04: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng và Mua sắm thiết bị nội thất	12.326.000	Ngân sách huyện và nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	-	Từ tháng 03 năm 2023	Hợp đồng trộn gói	45 ngày
2	Gói thầu số 05: Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu xây dựng và Mua sắm thiết bị nội thất	2.354.000	Ngân sách huyện và nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	-	Từ tháng 03 năm 2023	Hợp đồng trộn gói	30 ngày
3	Gói thầu số 06: Tư vấn giám sát thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị nội thất	81.674.000	Ngân sách huyện và nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	-	Từ quý II năm 2023	Hợp đồng trộn gói	90 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (ĐVT:đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
4	Gói thầu số 07: Thi công xây dựng và mua sắm, lắp đặt thiết bị nội thất	2.941.461.000	Ngân sách huyện và nguồn vốn hợp pháp khác	Chào hàng cạnh tranh qua mạng trong nước	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Từ quý II năm 2023	Hợp đồng trọn gói	90 ngày
5	Gói thầu số 08: Bảo hiểm công trình	2.590.000	Ngân sách huyện và nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	-	Từ quý II năm 2023	Hợp đồng trọn gói	Theo thời gian thi công
6	Gói thầu số 09: Kiểm toán độc lập	35.801.000	Ngân sách huyện và nguồn vốn hợp pháp khác	Chỉ định thầu rút gọn (trong nước)	-	Từ quý IV năm 2023	Hợp đồng trọn gói	45 ngày
	Tổng cộng:	3.076.206.000						

Bảng chữ: Ba tỷ, không trăm bảy mươi sáu triệu, hai trăm linh sáu nghìn đồng.